

Lupanro:	Rakennuspaikan osoite:			
Rakennusvaihe	Ulkopuoliset viemärit Muut:	Sisäpuoliset viemärit	Vesijohdot	Kalusteet
Rakennusvaiheen kuvaus ja työvaiheet				
Rakennusvaiheen urakoitsijat	Työntekijöiden lukumäärä rakennusvaiheessa urakoitsijoittain			
	KVV-asentajat, joilla kokemusta > 5 v suomalaisesta hyvästä rakennustavasta		Muut	
	Työkielenä suomi tai ruotsi	Työkielenä muu	Työkielenä suomi tai ruotsi	Työkielenä muu
Muut:				
Yhteensä:				

Työnjohtajat	Koulutus ja kokemus vuosissa	Tehtävät rakennusvaiheen aikana	Läsnäolo työmaalla
Yhteensä:			

Lisäselvitykset	
------------------------	--

KVV-työnjohtajan vakuutus	Vakuutan, että yllä mainituilla ja/tai liitteessä selvitettyillä johtamisen resursseilla kykenen huolehtimaan siitä, että työ tehdään rakentamisluvan, suunnitelmien, rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan mukaisesti siten kuin RakL 97 § edellyttää. Aika ja paikka Allekirjoitus ja nimenselvennys ja puhelinnumero
Vastaavan työnjohtajan vakuutus	Olen perehtynyt KVV-työnjohtajan laatimaan resurssiselvitykseen ja liitteenä mahdollisesti olevaan ajankäyttösuunnitelmaan ja vakuutan, että niiden avulla minulla on tosiasiallisesti mahdollisuus huolehtia RakL 96 § edellyttämällä tavalla siitä, että KVV-työnjohtaja hoitaa hänelle säädetyt tehtävät. Aika ja paikka Allekirjoitus ja nimenselvennys ja puhelinnumero
Rakentamishankkeen ryhtyvän hyväksyntä	Hyväksyn yllä esitetyn ja katson, että KVV-teknisten töiden johtamisen osalta rakennus voidaan rakentaa rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti siten kuin RakL 91 § edellyttää. Aika ja paikka Allekirjoitus ja nimenselvennys